

# 施工課

# 道路建設課

委託業務名	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間(●ヶ月)	委託業務概要
都市計画道路3・5・101号本堅田衣川道路 修正設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年4月	約6ヶ月	修正設計 一式
都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 建物調査等業務(その1)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査
都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 建物調査等業務(その2)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査
都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 建物調査等業務(その3)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査
都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 建物調査等業務(その4)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査
都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 建物調査等業務(その5)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査
都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 土地評価業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	土地評価
都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線 土地評価業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約7ヶ月	土地評価
積算技術業務(堂村橋ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年5月	約7ヶ月	積算技術業務一式
市道橋補修設計業務(還暦橋ほか3橋)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年6月	約7ヶ月	橋梁補修設計一式
市道橋補修設計業務(脇山橋ほか2橋)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年6月	約7ヶ月	橋梁補修設計一式
都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線電 線共同溝詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約5ヶ月	詳細設計 一式
都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線 (松山町工区)道路測量予備設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約7ヶ月	現地測量 一式 予備設計 一式
道路測量詳細設計業務(市道東4944号 線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式
都市計画道路3・4・73号南大萱上田上線 道路測量予備設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約7ヶ月	現地測量 一式 予備設計 一式
道路測量詳細設計業務(市道北0201号 線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式

# 施工課

# 道路建設課

委託業務名	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間(●ヶ月)	委託業務概要
道路測量詳細設計業務(市道北2003号線ほか)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式
道路測量詳細設計業務(市道北0705号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式
瀬田駅前広場事業手法検討業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年10月	約6ヶ月	事業手法検討 一式
道路予備設計業務(市道幹2148号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10月	約6ヶ月	予備設計 一式
用地測量業務(市道幹2169号線)	指名競争入札	測量	令和6年12月	約3ヶ月	用地測量 一式