

# 施工課

# 建築課

| 工事名                               | 工事場所    | 入札契約方式          | 工事種別     | 入札予定時期  | 工期(●ヶ月) | 工事概要           |
|-----------------------------------|---------|-----------------|----------|---------|---------|----------------|
| 坂本市民体育館屋根防水、外壁塗装及び非構造部材耐震化等工事     | 坂本六丁目   | 受注希望型<br>指名競争入札 | 建築一式工事   | 令和7年11月 | 約14.0ヶ月 | 外部改修及び内部耐震改修工事 |
| 旧竹林院くぐり戸改修工事                      | 坂本五丁目   | 一般競争入札          | 建築一式工事   | 令和7年11月 | 約4.0ヶ月  | 改修工事           |
| 東老人福祉センター浴室及びトイレ等改修工事             | 玉野浦     | 受注希望型<br>指名競争入札 | 建築一式工事   | 令和7年11月 | 約3.5ヶ月  | 内部改修工事         |
| 公設地方卸売市場場内周回道路舗装工事                | 瀬田大江町   | 受注希望型<br>指名競争入札 | 舗装工事     | 令和7年11月 | 約3.0ヶ月  | 舗装打換え工         |
| 坂本市民体育館屋根防水、外壁塗装及び非構造部材耐震化等電気設備工事 | 坂本六丁目   | 受注希望型<br>指名競争入札 | 電気設備工事   | 令和7年11月 | 約14.0ヶ月 | 電灯設備工事         |
| におの浜ふれあいスポーツセンタープール室投光器取替工事       | におの浜四丁目 | 受注希望型<br>指名競争入札 | 電気設備工事   | 令和7年11月 | 約3.0ヶ月  | 電灯設備工事         |
| 茶臼山公園照明灯改修工事                      | 秋葉台     | 受注希望型<br>指名競争入札 | 電気設備工事   | 令和7年11月 | 約4.0ヶ月  | 電灯設備工事         |
| 東老人福祉センター浴室及びトイレ改修電気設備工事          | 玉野浦     | 受注希望型<br>指名競争入札 | 電気設備工事   | 令和7年11月 | 約3.5ヶ月  | 電灯設備工事         |
| 東老人福祉センター浴室及びトイレ改修機械設備工事          | 玉野浦     | 受注希望型<br>指名競争入札 | 給排水冷暖房工事 | 令和7年11月 | 約3.5ヶ月  | 給排水衛生設備工事ほか    |
| 都市公園(6公園)トイレバリアフリー化工事             | 山百合の丘ほか | 受注希望型<br>指名競争入札 | 建築一式工事   | 令和7年12月 | 約5.0ヶ月  | 内部改修工事         |
| 南部学校給食共同調理場空調設備改修工事               | 音羽台     | 受注希望型<br>指名競争入札 | 給排水冷暖房工事 | 令和8年 2月 | 約7.0ヶ月  | 空気調和設備工事       |
|                                   |         |                 |          |         |         |                |
|                                   |         |                 |          |         |         |                |
|                                   |         |                 |          |         |         |                |