# 見積結果

閲覧用

契約番号 2023000841

| | |
|---|---|
| 見積期限 | 令和 5年 9月28日（木）　午前10時00分　於　大津市役所　本館５階　契約検査課 |
| 担当課 | 環境部衛生プラント |
| 工事名 | 志賀衛生プラント長寿命化整備（その１）工事 |
| 工事場所 | 大津市北比良 |
| 概要 | 焼却炉整備…一式、焼却熱交換器整備…一式、ガス冷却塔整備…一式、集塵機整備…一式、<br>硝化脱窒素槽ブロワ整備…一式、ドラフトチューブエアレーター整備…一式、<br>汚泥貯留槽撹拌装置整備…一式、サンプリングポンプ整備…一式 |
| 工期（予定） | 令和 5年10月 6日　から　令和 6年 3月15日　まで　162日間 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| 落札額 | ¥47,300,000　内消費税額等　¥4,300,000 |
| 契約先 | 大阪府　大阪市住之江区南港北１丁目　７番８９号<br>日立造船　株式会社　取締役社長　三野　禎男 |
| 予定価格 | （税抜）　¥43,240,000 |
| 最低制限価格 | （税抜）　未設定 |

| | 業　者　名 | 第１回見積 | 第２回見積 | 第３回見積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立造船　株式会社 | ¥43,000,000 | | | 落札 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |